

COMUNE DI POLLA

PROVINCIA DI SALERNO



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Intervento di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente.

Via del Pendino - Contrada Brazzole - Contrada Marzaniello
(collegamento Polla - Brienza)

elaborato

E13

QUADRO ECONOMICO

il Progettista

il Responsabile del procedimento

QUADRO ECONOMICO

	Voci		Importi €
A	LAVORI		
	1) Lavori a misura , a corpo, in economia		554.746,86
	2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		3.253,14
	Totale A		558.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per :		
	1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, oneri di smaltimento etc.		-
	2) Rilievi, accertamenti e indagini		-
	3) Allacciamenti ai pubblici servizi		-
	4) Imprevisti sull'importo lavori		-
	5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	5%	16.740,00
	6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		-
	7) Spese tecniche e generali:	12%	66.960,00
	7.1) Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo tecnico amministrativo e collaudo strutture, per attività di supporto al responsabile del procedimento, per relazioni specialistiche e per attività di verifica e validazione, CNP compreso	50.090,00	
	7.2) Spese per incentivi ex art 113 del D.lgs. 50/2016	8.370,00	
	7.3) Spese per centrale di committenza, spese di gara e pubblicità	5.000,00	
	7.4) Spese per contributo sismico ex legge regionale 9/83, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	3.500,00	
	Totale B		101.836,07
	C	8) I.V.A. sui lavori	
9) I.V.A. al 22% sulle altre voci delle somme a disposizione della Stazione appaltante			22.403,93
Totale C			145.163,93
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			805.000,00